

Udbud Lærende Følgeevaluering til KomDigital projektet

Deadline ift. tilbud onsdag d. 2 februar. Skriv med tilbud el. spørgsmål til sofira@dtu.dk

Vedrørende konsulentytelser til lærende evaluering af projektet "SMART Greater Copenhagen- Digitalt kompetenceløft i SMV'er og brancher med særligt behov, SGC 2 (KomDigital). Ift. forlængelsesperiode

Tidsperiode: Projektforlængelse 01.12.21 til 31.12.22. Kontrakten vil gå fra underskrift til d. 01.12.22.

Den eksterne konsulent skal supportere projektteamets høje kvalitet, læring samt evaluering af projektets vækstrettede kompetenceløft forløb.

Om Projektet

Formål: Tech kompetenceløft – med blik for at skabe et bedre flow af kvalificeret arbejdskraft med IT/tech-kompetencer i hele Danmark og i relevante økosystemer – ved at anvende og co-udvikle nye kompetenceformater til digitale løft af arbejdspladsnære digitale kompetencer.

KomDigital (kaldenavn for SGC 2) er forankret på DTU Compute. Projektet har 8-10 stk. eksterne partnere som medfinansierer. Og DTU samt KEA underviser på projektets virksomhedsforløb.

SGC 2 - forlængelse, skal sikre kompetenceløft i vækstrettede forløb for 150 stk. SMV ansatte deltagere (pr. SMV min 1 leder og min 2 stk. nøglemedarbejdere -til ubegrænset antal).

Aktiv med virksomhedsforløb fra dec 2021 til dec 22.

Tidligere SGC 2 (250 deltagere 1 jan. -19 til 31 nov. 21)

Opgave/levering: Den eksterne konsulent/lærende følgeevaluering skal kobles til projektet i perioden nu, til december 2022 og have fokus på at levere rådgivning til projektledelsen om projektets operationelle gennemførelse og samtidig indsamle viden fra implicerede parter (særligt virksomhederne). Der ønskes en aftale med en ekstern konsulent mhp. at evaluere projektet med en løsningsorienteret tilgang og for at se på mulige spredningseffekter. Evaluering skal styrke den løbende projektledelse.

Der skal fremkomme et skriftligt evalueringsnotat, hvor igennem både projekt, fond og andre interessenter så som eksempel projektets partnere kan få et overblik over hvad som har virket godt og hvad som kan forbedres i fremadrettede lignende projekter og tiltag.

Budget: 80.000 Kr.